

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ: 16-12-2024 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ:- Balance Work of Upgradation of Mamoon Madhopur Road
Km. 0.00 to 16.30=16.30Km. in District Pathankot (Under CRIF Scheme).

ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ - 1396.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ - 12 ਮਹੀਨਾ

ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ- 27.93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈ.ਕੁ.), ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸਾਖਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮੀਮੇ ਨੰ. 2905/ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਫ. ਮਿਤੀ. 12.11.2024 ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਤ ਰਕਮ 1396.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ. 7671 ਮਿਤੀ. 12.11.2024 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਕਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 17 ਮਿਤੀ. 13-11-2024 ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮਿਤੀ. 14-11-2024 ਤੋਂ 14-12-2024 ਨੂੰ 05.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਮਿਤੀ. 16-12-2024 ਨੂੰ 10.00 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ. ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਤੀ. 16-12-2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੱਤ (7) ਨੰਬਰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ. 16-12-2024 ਨੂੰ ਬਿੱਡ ਓਪਨਰ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱਡ ਓਪਨਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਡਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

- 1) M/s Eknoor Builders.
- 2) M/s J.R. Builders.
- 3) M/s V.S. Saini Contractor.
- 4) M/s J.K. Builders.
- 5) M/s Dhingra Brothers.
- 6) M/s R.K. Mahajan.
- 7) M/s M.S. Brothers.

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਬਿੱਡਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 16-12-2024 ਨੂੰ 10.00 ਵਜੇ ਮੰਡਲ ਦਫਤਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੰਨਵੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਡਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:ਟੀ.ਏ. (ਐਸ-1)2022/ਕੰਪਿ ਨੰ:336982/4220-25 ਮਿਤੀ:17-06-2022, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ। (ਚੇਅਰਮੈਨ)
2. ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ। (ਮੈਂਬਰ-I)
3. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋ.ਨਿ.ਵਿ.ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ। (ਕਨਵੀਨਰ-ਮੈਂਬਰ-II)
4. ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੇਖਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। (ਮੈਂਬਰ-III)

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੇ:ਨਿ:ਵਿ: ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਿੱਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇਟ ਬੈਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੇ:ਨਿ:ਵਿ: ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ/ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ:-

ਲੜੀ ਨੰ.	ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ	ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ
1	M/s Eknoor Builders.	ਪੱਤਰ ਨੰ: 3034 ਮਿਤੀ 18.12.2024
2	M/s J.R. Builders.	ਪੱਤਰ ਨੰ: 3035 ਮਿਤੀ 18.12.2024
3	M/s M/s J.K. Builders.	ਪੱਤਰ ਨੰ: 3033 ਮਿਤੀ 18.12.2024
4	M/s V.S. Saini Contractor.	ਪੱਤਰ ਨੰ: 3032 ਮਿਤੀ 18.12.2024, ਪੱਤਰ ਨੰ: 3059 ਮਿਤੀ 20.12.2024

ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼/ਸਪਸਟੀਕਰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡਾਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿੱਡਰਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡਾਂ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੱਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ/ਨਾਨ-ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ:-

1. **M/s Eknoor Builders :-** ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2. **M/s J.R Builders :-** ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. **M/s J.K Builders :-** ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. **M/s M.S Bros :-** ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਡ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

5. **M/s V.S Saini, Contractors :-** ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 4.5.5 ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ Batch Type Hot Mix Plant ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ Nirmal Build Infra Pvt. Ltd. ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਬਾਬਤ ਰਕਮ 1,84,08,000/- ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ Excise & Taxation Department ਪਾਸੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਾਇਸ Nirmal Build Infra Pvt. Ltd ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਨ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3095 ਮਿਤੀ 24/12/2024 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

6. **M/s Dhingra Brothers :-** ਡੀ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 4.5.5 ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ M/s Dhingra Brothers ਅਤੇ M/s JBCO Infratech Pvt.Ltd. M/s Rajinder Infrastructure Pvt. Ltd. ਵਿਚਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ M/s Dhingra Brothers ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਨ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3096 ਮਿਤੀ 24/12/2024 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. **M/s R.K.Mahajan, Govt. Contractor:-** ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ Batch Type Hot Mix Plant ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ Everest Road Equipment Pvt. Ltd. ਵੱਲੋਂ M/s R.K.Mahajan, Govt. Contractor ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,00,000/- Batch Type Hot Mix Plant ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ Batch Type Hot Mix Plant ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾਨ ਰਿਸਪਾਂਸਿਵ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 3097 ਮਿਤੀ 24/12/2024 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ: ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਬਿਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡਾ ਮਿਤੀ. ੦੭-੦੧-2025 ਨੂੰ 11:00 ਵਜੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ
1	M/s Eknoor Builders.
2	M/s J.R. Builders.
3	M/s J.K. Builders.
4	M/s M.S. Brothers.

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ,
ਪਠਾਨਕੋਟ।
(ਚੇਅਰਮੈਨ)

ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਹਲਕਾ, ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:ਭਤੇਮ ਸਾਖਾ,
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ।
(ਮੈਂਬਰ-I)

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋ:ਨਿ:ਵਿ:ਭਤੇਮ,
ਪਠਾਨਕੋਟ।
(ਕਨਵੀਨਰ-ਮੈਂਬਰ-II)

ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੇਖਾ,
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਸਥਾ (ਮਾਲ),
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
(ਮੈਂਬਰ-III)