

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इन्दौर

Telephone : 0731-4900367, Email-cepwdnhdivisionindore@gmail.com

क्र. 1023/व.ले.लि./रा.रा./2023

इन्दौर, दिनांक 30/5/23

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लो.नि.वि. रा.रा परिक्षेत्र निर्माण भवन,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- निविदा क्र. 02/SAC/Tender/IND/2023-24 अंतर्गत वित्तीय ऑफर (Financial Bid) के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र. 1023/व.ले.लि./रा.रा./2023 इन्दौर दिनांक 24.05.2023.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि Repair of RCC Retaining wall on valley side Ghat portion in km. 22/8 on NH-347A (Multai Pattan Warud Road) in the State of Madhya Pradesh हेतु निविदा क्र. 02 / SAC / Tender / IND /2023-24 के माध्यम से निविदा आमंत्रण पश्चात् दो निविदाकार क्रमशः 1) Mahakaal Earthmovers Private Limited 2) Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) द्वारा भाग लिया गया, उक्त निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 17.05.2023 को खोली गयी। उक्त निविदा के तकनीकी अर्हता हेतु अभिलेखों के मूल्यांकन पश्चात् उपरोक्त दोनों निविदाकारों में से Mahakaal Earthmovers Private Limited को निविदा लागत Online को भुगतान की प्रक्रिया एवं धरोहर राशि (EMD) की वैधता अपूर्ण होने के कारण अयोग्य पाया गया। उक्त निविदा प्रकरण के निराकरण हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको पत्र लेख किया गया। लेकिन अभी तक आपसे स्वीकृति अपेक्षित हैं इस संबंध में आपसे हुई चर्चा अनुसार व कलेक्टर महोदय बैतूल द्वारा कार्य की आकस्मिकता एवं संवेदनशीलता का संज्ञान करते हुये दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुरूप उक्त निविदा के वित्तीय ऑफर (Financial Bid) खोले जा रहे हैं।

कृपया अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।


सहपत्र : संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न।


क्र. /व.ले.लि./रा.रा./2023

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र : संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न।


कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग इन्दौर
इन्दौर, दिनांक


कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग इन्दौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इन्दौर

Telephone : 0731-4900367, Email-eeepwdnhdivisionindore@gmail.com

क्र. 10.2.3/व.ले.लि./रा.रा./2023

इन्दौर, दिनांक 24.05/23

प्रति,

मुख्य अभियंता,

लो.नि.वि. रा.रा परिक्षेत्र निर्माण भवन,

भोपाल (म.प्र.)

विषय:- निविदा क्रं. 02/SAC/Tender/IND/2023-24 कार्य Repair of RCC Retaining wall on valley side Ghat portion in km. 22/8 on NH-347A (Multai Pattan Warud Road) in the State of Madhya Pradesh हेतु तकनीकी अर्हता विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्य Repair of Repair of RCC Retaining wall on valley side Ghat portion in km. 22/8 on NH-347A (Multai Pattan Warud Road) in the State of Madhya Pradesh राशि रु. 72,58,000/- हेतु निविदा 02/SAC/Tender/IND/2023-24 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी। उक्त निविदा अंतर्गत अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नांकित तथ्य प्राप्त हुए :-


1. निविदा क्रं. 02/SAC/Tender/IND/2023-24 अंतर्गत दो निविदाकार क्रमशः (1) Rajdeep Construction Company Betul (M.P.), (2) Mahakaal Earthmovers Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) द्वारा भाग लिया गया।
2. Rajdeep Construction Company Betul (M.P.), की पंजीयन वैधता दिनांक 19.02.2027 तक व Mahakaal Earthmovers Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) द्वारा की पंजीयन वैधता दिनांक 02.11.2027 तक है।
3. उक्त निविदा के अंतर्गत निविदा डाक्यूमेंट की लागत राशि रु. 10,000/- है। निविदा अपेन्डिक्स 2.10 के Section-1 के सरल क्रं. 3(I) में निविदा लागत ऑनलाईन bharatkosh.gov.in के माध्यम से भुगतान का प्रावधान वर्णित हैं। Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) द्वारा bharatkosh.gov.in के माध्यम से निविदा लागत Online भुगतान करके किया गया जबकि Mahakaal Earthmovers Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) द्वारा Online भुगतान न कर Indian Bank की 10,000/- रुपये की Demand Draft की प्रति Upload होना पाया गया।
4. उक्त निविदा की Bid Data Sheet के सं.क्रं. 17 अंतर्गत EMD की राशि 1,45,000/- व वैधता अवधि 120 दिवस निर्दिष्ट हैं। Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) द्वारा Central Bank of India की 01 साल की वैधता अवधि की FDR, EMD के रूप में Online Upload

कर, मुख्य अभियंता कार्यालय, लो.नि.वि.रा.रा. परिक्षेत्र, भोपाल को भौतिक रूप से जमा की गयी। Mahakaal Earthmovers Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) द्वारा Indian Bank की 04 माह वैधता के स्थान पर 03 माह की वैधता अवधि की Demand Draft, EMD के रूप में जमा की गयी।

5. उक्त निविदा अंतर्गत M/s. Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) व Mahakaal Earthmovers Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) द्वारा निर्धारित एफिडेविट जमा किये गए। उक्त बिन्दुवार तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में Mahakaal Earthmovers Pvt. Ltd., Bhopal (M.P.) द्वारा निविदा लागत Online भुगतान व EMD की वैधता 04 माह के स्थान पर 03 माह पायी गयी अतएव अयोग्य होना प्रतीत होता है। व M/s. Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) के अभिलेख परीक्षण उपरांत तकनीकी अर्हता में योग्य होना प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य आपके संज्ञान में लाया जाता है कि वर्षाकाल निकट है एवं उक्त रोड़ क्षतिग्रस्त अवस्था में है जिस कारण उक्त कार्य वर्षाकाल के पूर्व कराया जाना अतिआवश्यक है व कार्य न होने की अवस्था में ट्रैफिक जाम की स्थिति आसन्न है। जिस हेतु कलेक्टर महोदय जिला बैतूल द्वारा कार्य अविलंब प्रारंभ करने हेतु निर्देश भी ज्ञापित किए गए। अतएव उपरोक्त तथ्यों परिप्रेक्ष्य में उक्त निविदा प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्र : कृत कार्यवाही विवरण संलग्न।


कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग इन्दौर