कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इन्दौर

Telephone : 0731-4900367, Email-eepwdnhdivisionindore@gmail.com

क्र. 1028 / व.ले.लि. / रा.रा. / 2023 इन्दौर, दिनांक 30/5/23

प्रति,

मुख्य अभियंता,

लो.नि.वि. रा.रा परिक्षेत्र निर्माण भवन,

भोपाल (म.प्र.)

विषयः— निविदा कं. 01/SAC/Tender/IND/2023-24 अंतर्गत वित्तीय ऑफर (Financial Bid) के संबंध में।

संदर्भ :— इस कार्यालय का पत्र कं. 1022 / व.ले.लि. / रा.रा. / 2023 इन्दौर दिनांक 24.05.2023.

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि कार्य Repair of RCC Retaining wall cum face wall in Km. 22/6 on NH-347A (Multai Pattan Warud Road) in the State of Madhya Pradesh हेतु निविदा कं. 01 / SAC / Tender / IND /2023-24 के माध्यम से निविदा आमंत्रण पश्चात् दो निविदाकार कमशः 1) Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) 2) Jai Bappa Enterprises द्वारा भाग लिया गया, उक्त निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 17.05.2023 को खोली गयी। उक्त निविदा के तकनीकी अर्हता हेतु अभिलेखों के मूल्यांकन पश्चात् उपरोक्त दोनों निविदाकारों में से Jai Bappa Enterprises को निविदा लागत Online को भुगतान की प्रकिया एवं धरोहर राशि (EMD) की वैधता अपूर्ण होने के कारण अयोग्य पाया गया। उक्त निविदा प्रकरण के निराकरण हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको पत्र लेख किया गया। लेकिन अभी तक आपस स्वीकृति अपेक्षित हैं इस संबंध में आपसे हुई चर्चा अनुसार व कलेक्टर महोदय बैतूल द्वारा कार्य की आकस्मिकता एवं संवेदनशीलता का संज्ञान करते हुये दिये गये मौखिक निर्देशो के अनुरूप उक्त निविदा के वित्तीय ऑफर (Financial Bid) खोले जा रहे हैं।

कृपया अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

सहपत्र : संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग इन्दौर
इन्दौर, दिनांक ....

क्र. ..../ व.ले.लि. / रा.रा. / 2023

प्रतिलिपि :—

कलेक्टर जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहपत्र : संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग इन्दौर

CamScanner

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इन्दौर

Telephone : 0731-4900367, Email-eepwdnhdivisionindore@gmail.com

क्र. 1022/व.ले.लि./रा.रा./2023 इन्दौर, दिनांक 24/05/23

प्रति,

मुख्य अभियंता,

लो.नि.वि. रा.रा परिक्षेत्र निर्माण भवन,

भोपाल (म.प्र.)

विषयः— निविदा कं. **01/SAC/Tender/IND/2023-24** कार्य **Repair of RCC Retaining wall cum face wall in km. 22/6 on NH-347A (Multai Pattan Warud Road) in the State of Madhya Pradesh** हेतु तकनीकी अर्हता विषयक।

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्य Repair of RCC Retaining wall cum face wall in km. 22/6 on NH-347A (Multai Pattan Warud Road) in the State of Madhya Pradesh राशि रू. **73,31,000/-** हेतु निविदा 01/SAC/Tender/IND/2023-24 के माध्यम से निविदा आंमत्रित की गयी। उक्त निविदा अंतर्गत अभिलेखों के परीक्षण उपरांत निम्नांकित तथ्य प्राप्त हुए :—

1. निविदा कं. 01/SAC/Tender/IND/2023-24 अंतर्गत दो निविदाकार कमशः (1) Rajdeep Construction Company Betul (M.P.), (2) Jai Bappa Enterprises, Bhopal (M.P.) द्वारा भाग लिया गया।

2. Rajdeep Construction Company Betul (M.P.), की पंजीयन वैधता दिनांक 19.02.2027 तक व Jai Bappa Enterprises, Bhopal (M.P.) द्वारा की पंजीयन वैधता दिनांक 14.02.2033 तक है।

3. उक्त निविदा के अंतर्गत निविदा डाक्यूमेंट की लागत राशि रू. 10,000/— है। निविदा अपेन्डिक्स 2.10 के Section-1 के सरल कं. 3(I) में निविदा लागत ऑनलाईन bharatkosh.gov.in के माध्यम से भुगतान का प्रावधान वर्णित हैं। Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) द्वारा bharatkosh.gov.in के माध्यम से निविदा लागत Online भुगतान करके किया गया जबकि Jai Bappa Enterprises, Bhopal (M.P.) द्वारा Online भुगतान न कर Punjab National bank की 10,000/— रूपये की FDR की प्रति Upload होना पाया गया।

4. उक्त निविदा की Bid Data Sheet के सं.कं. 17 अंतर्गत EMD की राशि 1,47,000/— व वैधता अवधि 120 दिवस निर्दिष्ट हैं। Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) द्वारा Central Bank of India की 01 साल की वैधता अवधि की FDR, EMD के रूप में Online Upload

2....

CamScanner

कर, मुख्य अभियंता कार्यालय, लो.नि.वि.रा.रा. परिक्षेत्र, भोपाल को भौतिक रूप से जमा की गयी। Jai Bappa Enterprises, Bhopal (M.P.) द्वारा Punjab National bank की 04 माह वैधता के स्थान पर 03 माह की वैधता अवधि की FDR, EMD के रूप में जमा की गयी।

5. उक्त निविदा अंतर्गत M/s. Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) व Jai Bappa Enterprises, Bhopal (M.P.) द्वारा निर्धारित एफिडेविट जमा किये गए। उक्त बिन्दुवार तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में Jai Bappa Enterprises, Bhopal (M.P.) द्वारा निविदा लागत Online भुगतान व EMD की वैधता 04 माह के स्थान पर 03 माह पायी गयी अतएव अयोग्य होना प्रतीत होता हैं।व M/s. Rajdeep Construction Company Betul (M.P.) के अभिलेख परीक्षण उपरांत तकनीकी अर्हता में योग्य होना प्रतीत होता हैं।

इसके अतिरिक्त यह तथ्य आपके संज्ञान में लाया जाता हैं कि वर्षाकाल निकट हैं एवं उक्त रोड़ क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं जिस कारण उक्त कार्य वर्षाकाल के पूर्व कराया जाना अतिआवश्यक हैं व कार्य न होने की अवस्था में ट्रैफिक जाम की स्थिति आसन्न हैं। जिस हेतु कलेक्टर महोदय जिला बैतूल द्वारा कार्य अविलंब प्रारंभ करने हेतु निर्देश भी ज्ञापित किए गए। अतएव उपरोक्त तथ्यों परिप्रेक्ष्य में उक्त निविदा प्रकरण पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्र : कृत कार्यवाही विवरण संलग्न।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग इन्दौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Avinash Soni
Date: 2023.05.30 19:22:38 IST
Location: eProcure-EPROC

CamScanner