



OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

CAUVERY ASSET – KARAİKAL

Office of the GM (E), Neravy Complex, Karaikal- 609604

No:ONG/CA/ES(E)Pro/RTS/SJM/ONGC COLONY/VE1AC24005/ 1362928 /NOA/2024 / Sree Nandhees Date :
04/11/2024

To

Sree Nandhees technology pvt ltd , Chennai.

NOTIFICATION OF AWARD (NOA)

Sub: Award of Work: ““Design, Detailed engineering, procurement, supply, installation, testing and commissioning of 100 KWp Shed type Roof Top solar plant with 5 years comprehensive AMC at Swarna Jayanti Manch auditorium- ONGC Colony, Cauvery Asset.”

Ref: (i) ONGC Tender No: VE1AC24005 Dated 11.09.2024

(ii) All subsequent/another communications/correspondences in writing till date

With reference to the above tendered work, ONGC is pleased to award the work of ““Design, Detailed engineering, procurement, supply, installation, testing and commissioning of 100 KWp Shed type Roof Top solar plant with 5 years comprehensive AMC at Swarna Jayanti Manch auditorium- ONGC Colony, Cauvery Asset.” **ON Lump Sum Turn Key basis (LSTK).** To M/S. ‘Sree Nandhees technologies Pvt Ltd, Chennai, Tamil Nadu (herein after referred to as contractor) for subject work with following rate, terms and conditions:

1. Price Schedule:

Price schedule against this contract shall be as per Schedule-B enclosed with this NOA.

2. Scope of work, Technical Specifications & SCC:

- The Scope and specification of work generally comprises of Preparation of physical, Schematic layout drawings, power distribution drawing and obtaining approval for 100 KW solar Power plant as per Central Electricity Rules from statutory authority. Further, detailed Scope of work, Technical Specifications & SCC of contract shall be as per Annexure-III (Volume-I) of tender document including addendum(s).
- You have to prepare the schematic layout and single line diagram in consultation with Engineer-In-Charge after carrying out the survey for the detailed execution drawings for the said work as per the scope and shall be submitted within fifteen days of NOA for approval by ONGC.
- You will have to furnish Bar chart for covering planned activities at site within 7 days of NOA for approval by ONGC.

3. Completion period of LSTK Contract and duration of AMC Contract:

(A) LSTK Part

Schedule completion period of LSTK project as per scope of work, SCC, amendments etc of bidding documents shall be 210 Days from 15th day of issue of NOA/LOA/work order or handing over of site whichever is later (LSTK-Part). Break-up of Completion time (SITC Part) refer Tender document.

B) Comprehensive AMC Part

5 Years Comprehensive AMC after defect liability period of One Year from the date of Successful commissioning.

4. Payment

Invoices along with supporting documents can be submitted/uploaded through VIMS Portal (<https://vims.ongc.co.in/>), which is the preferred mode of submission of Invoice. Invoice (PDF digitally signed with class II/ III signature) and supporting documents can be uploaded in VIMS Portal by logging-in with the help of Vendor Code. (Refer the tender document)



OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

CAUVERY ASSET – KARAIKAL

Office of the GM (E), Neravy Complex, Karaikal- 609604

5. Provident Fund

Proof of remittance of EPF / Insurance shall be submitted along the invoices.

6. Security Deposit-

(i) security deposit in the form NEFT/RTGS/Electronic fund transfer/ Electronic Bank Guarantee.

@ 10% of the contract value i.e. for sum of Rs 4,68,226/- (Indian Rupees Four Lakh Sixty Eight Thousand Two Hundred and Twenty Six only) towards performance under this contract. Supply, Installation, testing & commissioning part as at LSTK Part-(A). The irrevocable Bank guarantee shall be valid up to project completion period of 210 days + 12 months warranty period+60 days i.e. up to 04.08.2026.

(ii) Within 15 (fifteen) days from the date of commencement of AMC, the contractor shall furnish a fresh PBG for 10% of the annualized value of AMC contract sum of Rs. 7,934 (INR Seven thousand Nine Hundred and Thirty Four Only) in the form of NEFT/RTGS/Electronic fund transfer/ Electronic Bank Guarantee The Bank Guarantee shall be in the Performance Security Form provided at in the bidding documents. The PBG should be valid for 60 days beyond the date of expiry of the completion of every 1 year in the comprehensive AMC

7. Other terms and conditions:

All other terms and conditions of the contract shall be as per subject tender to be read with clarifications/amendments issued pursuant to subsequent correspondence(s).

8. Signing of the Contract

Detailed agreement with ONGC on Non-Judicial Stamp Paper of value of Rs.100 (Rupees One Hundred) as per standard Performa shall be signed by both parties within 30 days from the date of NOA., It is requested depute authorized representative holding valid power of attorney for signing of detailed contract, under intimation to this office.

For the purpose of commencement of activities under the contract, this NOA will constitute a binding contract between ONGC and M/S. Sree Nandhees Technologies Pvt Ltd, chennai.

9. Execution of contract, please contact GM(Elect), Projects, Engineering services, ONGC, Neravy, Karaikal.

You may have to deploy manpower and machinery as and when required to complete the work in all respects with specified time schedule.

You will have to make your own arrangement to establish site facilities like transportation, site office, stores, water supply and power requirement etc.

All correspondence including NIT and this NOA Will form the part of agreement. All other terms and conditions of the contract shall remain unchanged except to the extent modified above. Any other terms and conditions of your quotation hereby stand withdrawn.

Please proceed with your preparation of works and signify your acceptance after receipt of this NOA before the agreement is signed.

SCHEDULE – B

PRICE SCHEDULE

NAME OF WORK: ""Design, Detailed engineering, procurement, supply, installation, testing and commissioning of 100 KWp Shed type Roof Top solar plant with 5 years comprehensive AMC at Swarna Jayanti Manch auditorium-ONGC Colony, Cauvery Asset."

S. No	Description	Unit	Estimated Amount (in INR)	Quotted offer Amount (-20 %)
A	Design, Detailed engineering, procurement, supply, installation, testing and commissioning of 100 KWp Shed type Roof Top solar plant at Swarna Jayanti Manch auditorium- ONGC Colony, Cauvery Asset . (including Liasioning work) with following components complete as required:- a) Design adequacy and existing shed structure loading capacity are to be carried out in reputed Institutions/Colleges. The drawing / document shall be submitted to ONGC (before detailed Engineering) b) Design, pre-engineering survey, detailed engineering.The drawing / document shall be submitted to ONGC (before Procurement of items). c) Procurement for 100 KWp solar Power plant (SPP) of all materials Mono crystalline SPP, Inverter String Monitoring Manager, panel control unit of SPP(Puff type room), IP65 Junction boxes for Solar photovoltaic, AC power generation of Inverter with combiner boxes for solar strings and combiner Junction box for Multi inverter output combination, Fabricated structures for PV mounting, Earthing provision for Solar module strings and Inverter and lightning arrestor fabrication, transportation. d) Aluminum module mounting structure, Ladder and supporting hand rail structures, Pipeline provision in roof for module cleaning. FRP pathway on roof e) Installation of solar panel, including Supply & laying of AC & DC power supply cables, End terminations for Inverter String Monitoring Manager, IP65 Junction boxes for Solar photovoltaic, AC power generation of Inverter with combiner boxes for solar strings and combiner Junction box. Installation and cable termination of solar power control panel at existing PMCC room and new solar power control room. f) Completion of all work and Testing g). Drawing approval, Liaison activity including Net metering / REAP and Central Electricity Authority as required. Hookup and commissioning of 100 KWp roof mounted Solar power generation plant	Lump sum	Rs 58,52,822	Rs 46,82,257.60
B	5 years comprehensive AMC of 100 KWp Shed type Roof Top solar plant at Swarna Jayanti Manch auditorium-ONGC Colony, Cauvery Asset .	Lump sum	Rs 4,95,884	Rs 3,96,707.20
Total Amount(A+B) in Figure			Rs 63,48,706	Rs 50,78,964.80
Total Amount in words: Fifty lakhs Seventy Eight Thousand Nine Hundred and Sixty Four Rupees and Eighty Paise only				

LSTK Part**(A) MATERIAL COST:**

Supply and Service are to be considered separately for the following. This is an indicative list only & bidder may do changes as required.

S.No	Item Description	Qty. (indicative only) (a)	Unit Rate (in Rs.) (b)	Estimated Amount incl GST (in Rs.)	Quotted offer Including GST Amount (- 20 %)
1	Solar Modules, Solar Inverters, Solar cables, Solar Junction Boxes, and its corresponding structural and other installation materials for 100 KWp system. Installation, Testing and commissioning of 100 KWp Roof-Top Solar power generation plant. Drawing approval, Liaison activity PSED and Central Electricity Authority as required	1 unit	58,52,822	58,52,822	Rs 46,82,257.60
	Total Amount			58,52,822	46,82,257.60

B) Comprehensive AMC Part:

S.No.	Item Description	Qty. (indicative only) (a)	Unit Rate (in Rs.) (b)	Estimated Amount incl GST (in Rs.)	Quotted offer Including GST Amount (- 20 %)
B	Charges for Comprehensive AMC for 05 years after successful completion of one year warranty period as per detailed scope of work, technical specifications given in the tender document				
1	Comprehensive Annual Maintenance – First year	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
2	Comprehensive Annual Maintenance – Second year	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
3	Comprehensive Annual Maintenance – Third year	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
4	Comprehensive Annual Maintenance – Fourth year	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44

5	Comprehensive Annual Maintenance – Fifth year	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
	Total Amount			4,95,884	3,96,707.20

1	Total EPC Price	Rs 46,82,257.60
2	Total AMC price for 5 years	Rs 3,96,707.20
3	Total Contract price	Rs 50,78,964.80

Note:

1. The above Lump sum turnkey price should be all inclusive not limited to taxes, duties, levies, Transportation Charges, Insurance Charges, Local Lodging & Boarding Charges, if any, for full Scope of Work. No other charges, taxes, levies etc. will be paid by ONGC. Corporate Tax, Personnel Tax shall be borne by the bidder within the quoted rates. The rates shall remain firm throughout the period of contract etc. However the price towards AMS contract for 5 years also included in the above LSTK price.
2. The break-up of the above quoted LSTK price viz material cost, service cost, GST considered and for operating 'Change in Law' clause of the contract.
3. The turnkey lumpsum cost of the project shall be adjusted upon completion of the works based on the break of material cost and services cost for each item/equipment/system given in price schedule as defined in design criteria, Bill of Materials for addition/deletions of items/equipment/systems.

S. Subramanian
 एस. सुब्रमणियन / S. SUBRAMANIAN 12/02/24
 महाप्रबंधक (विद्युतीय) ई एस / GM (Electrical) - ES
 ओ एन जी सी, कावेरी परिसम्पत्ति, कारैकाल
 ONGC, Cauvery Asset, Karaikal



ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட்
காவேரி சொத்து - காரைக்கால்

GM அலுவலகம் (E), நெரவி வளாகம், காரைக்கால்- 609604

No:ONG/CA/ES(E)Pro/RTS/SJM/ONGC COLONY/VE1AC24005/ 1362928 /NOA/2024 / Sree
Nandhees Date : 04/11/2024

பெறுனர்

ஸ்ரீ நந்தீஸ் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட்,
சென்னை.

விருது அறிவிப்பு (NOA)

துணை: பணிக்கான விருது: ""வடிவமைப்பு, விரிவான பொறியியல், கொள்முதல், வழங்கல், நிறுவுதல், சோதனை செய்தல் மற்றும் 100 KWp ஷெட் வகை கூரை மேல் சோலார் ஆலை 5 வருட விரிவான AMC உடன் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி மஞ்ச் ஆடிட்டோரியத்தில்- ONGC காலனி, காவேரி சொத்து."

குறிப்பு: (i) ONGC டெண்டர் எண்: VE1AC24005 தேதி 11.09.2024

(ii) இன்றுவரை எழுத்துப்பூர்வமாக அனைத்து அடுத்தடுத்த/மற்ற தகவல்தொடர்புகள்/தொடர்புகள்

மேற்கூறிய டெண்டர் செய்யப்பட்ட பணிகளைக் குறிப்பிடுகையில், ஸ்வர்ண ஜெயந்தி மஞ்சில் 5 வருட விரிவான ஏளம்சியுடன் கூடிய 100 KWp ஷெட் வகை ரூஃப் டாப் சோலார் ஆலையின் வடிவமைப்பு, விரிவான பொறியியல், கொள்முதல், வழங்கல், நிறுவுதல், சோதனை செய்தல் மற்றும் இயக்குதல் ஆகிய பணிகளை ONGC வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. ஆடிட்டோரியம்- ஒளன்ஜிசி காலனி, காவிரி சொத்து. லம்ப் சம் டர்ன் கீ அடிப்படையில் (LSTK). M/S. 'ஸ்ரீ நந்தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை, தமிழ்நாடு (இங்கே ஒப்பந்தக்காரர் என குறிப்பிடப்படுகிறது) கீழ்க்கண்ட கட்டணத்துடன் பொருள் பணிகளுக்காக, விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

1. விலை அட்டவணை:

இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிரான விலை அட்டவணை இந்த NOA உடன் இணைக்கப்பட்ட அட்டவணை-B இன் படி இருக்கும்.

2. வேலையின் நோக்கம், தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்

- பணியின் நோக்கம் மற்றும் விவரக்குறிப்பு பொதுவாக இயற்பியல், திட்ட வடிவமைப்பு வரைபடங்களைத் தயாரித்தல், மின் விநியோகம் வரைதல் மற்றும் 100 KW குரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்திற்கு சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்திலிருந்து மத்திய மின்சார விதிகளின்படி ஒப்புதல் பெறுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. மேலும், வேலையின் விரிவான நோக்கம், தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள். ஒப்பந்தத்தின் இணைப்பு-III (தொகுதி-I) இணைப்பு ஆவணத்தின் படி, இணைப்பு(கள்) உட்பட வேண்டும்.

- நோக்கத்தின்படி மேற்கூறிய பணிக்கான விரிவான செயலாக்க வரைபடங்களுக்கான கணக்கெடுப்பை மேற்கொண்ட பிறகு, பொறியாளர்-பொறுப்பாளருடன் கலந்தாலோசித்து, திட்ட அமைப்பையும் ஒற்றை வரி வரைபடத்தையும் நீங்கள் தயார் செய்ய வேண்டும் மற்றும் ONGC இன் ஒப்புதலுக்காக NOA இன் பதினைந்து நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். .
- ஒஎன்ஜிசியின் ஒப்புதலுக்காக NOA இலிருந்து 7 நாட்களுக்குள் தளத்தில் திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகளை உள்ளடக்குவதற்கான பார் விளக்கப்படத்தை நீங்கள் வழங்க வேண்டும்.

3. LSTK ஒப்பந்தத்தின் நிறைவு காலம் மற்றும் AMC ஒப்பந்தத்தின் காலம்:

(A) LSTK பகுதி

வேலையின் நோக்கம், SCC, ஏல ஆவணங்களின் திருத்தங்கள் போன்றவற்றின் படி LSTK திட்டத்தை முடிப்பதற்கான கால அட்டவணை NOA/LOA/பணி ஆணை வெளியிடப்பட்ட 15வது நாளிலிருந்து 210 நாட்கள் ஆகும் அல்லது எது பின்னர் (LSTK-பகுதி) ஆகும். நிறைவு நேரத்தின் முறிவு (SITC பகுதி) டெண்டர் ஆவணத்தைப் பார்க்கவும்.

B) விரிவான AMC பகுதி

5 ஆண்டுகள் விரிவான AMC குறைபாடு பொறுப்புக் காலத்திற்குப் பிறகு வெற்றிகரமான ஆணையிடப்பட்ட நாளிலிருந்து ஒரு வருடம்.

4. பணம் செலுத்துதல்

துணை ஆவணங்களுடன் விலைப்பட்டியலை VIMS போர்டல் (<https://vims.ongc.co.in/>) மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம்/பதிவேற்றலாம், இது 4. கட்டணம் செலுத்துதல்

விலைப்பட்டியலைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான விருப்பமான முறையான VIMS போர்டல் (<https://vims.ongc.co.in/>) மூலம் துணை ஆவணங்களுடன் விலைப்பட்டியல் சமர்ப்பிக்கலாம்/பதிவேற்றலாம். விலைப்பட்டியல் (பி.டி.எஃப் டிஜிட்டல் கையொப்பம் II/III கையொப்பத்துடன்) மற்றும் துணை ஆவணங்களை விற்பனையாளர் குறியீட்டின் உதவியுடன் உள்நுழைவதன் மூலம் VIMS போர்ட்டில் பதிவேற்றலாம். (டெண்டர் ஆவணத்தைப் பார்க்கவும்)

5. வருங்கால வைப்பு நிதி

EPF / இன்சூரன்ஸ் பணம் அனுப்பியதற்கான ஆதாரம் விலைப்பட்டியலுடன் சமர்ப்பிக்கப்படும்.

6. பாதுகாப்பு வைப்பு-

(i) NEFT/RTGS/மின்னணு நிதி பரிமாற்றம்/ எலக்ட்ரானிக் வங்கி உத்தரவாதம் வடிவத்தில் பாதுகாப்பு வைப்பு.

ஒப்பந்த மதிப்பில் @ 10%, அதாவது ரூ 4,68,226/- (இந்திய ரூபாய் நான்கு லட்சத்து அறுபத்து எட்டாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஆறு மட்டும்) இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செயல்திறனுக்காக. வழங்கல், நிறுவல், சோதனை, LSTK பகுதி-(A) இல் உள்ள பகுதி. திரும்பப்பெற முடியாத வங்கி உத்தரவாதமானது, திட்ட நிறைவு காலம் 210 நாட்கள் 12 மாதங்கள் உத்தரவாத காலம் 60 நாட்கள் வரை அதாவது 04.08.2026 வரை செல்லுபடியாகும்.

Shan

(ii) AMC தொடங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 15 (பதினைந்து) நாட்களுக்குள், ஒப்பந்ததாரர் AMC ஒப்பந்தத் தொகையான ரூ. 10% க்கு புதிய PBG ஐ வழங்க வேண்டும். 7,934 (INR ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்து நான்கு மட்டும்) NEFT/RTGS/எலக்ட்ரானிக் நிதி பரிமாற்றம்/ எலக்ட்ரானிக் வங்கி உத்தரவாதம் என ஏல ஆவணங்களில் வழங்கப்பட்டுள்ள செயல்திறன் பாதுகாப்பு படிவத்தில் வங்கி உத்தரவாதம் இருக்கும். விரிவான AMC இல் ஒவ்வொரு 1 வருடமும் முடிவடையும் காலாவதி தேதிக்கு அப்பால் 60 நாட்களுக்கு PBG செல்லுபடியாகும்.

7. பிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

ஒப்பந்தத்தின் மற்ற அனைத்து விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருள் டெண்டரின் படி, அடுத்தடுத்த கடிதங்களுக்கு இணங்க வழங்கப்பட்ட தெளிவுபடுத்தல்கள் / திருத்தங்களுடன் படிக்கப்பட வேண்டும்.

8. ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுதல்

நிலையான செயல்பாட்டின்படி ரூ.100 (ரூபாய் நூறு) மதிப்புள்ள நீதித்துறை அல்லாத முத்திரைத் தாளில் ONGC உடனான விரிவான ஒப்பந்தம் NOA தேதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் இரு தரப்பினராலும் கையெழுத்திடப்பட வேண்டும். விரிவான ஒப்பந்தத்தில் கையொப்பமிடுவதற்கான வழக்கறிஞரின், இந்த அலுவலகத்திற்கு அறிவிப்பின் கீழ்.

ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கும் நோக்கத்திற்காக, இந்த NOA ஆனது ONGC மற்றும் M/S ஸ்ரீ நந்தீஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை இடையே ஒரு பிணைப்பு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும்..

9. ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுதல், GM(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட), திட்டங்கள், பொறியியல் சேவைகள், ONGC, Navy, காரைக்கால் ஆகியவற்றைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

குறிப்பிட்ட நேர அட்டவணையுடன் அனைத்து வகையிலும் வேலையை முடிக்க, தேவைப்படும்போது மனிதவளம் மற்றும் இயந்திரங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும்.

போக்குவரத்து, தள அலுவலகம், கடைகள், நீர் வழங்கல் மற்றும் மின் தேவை போன்ற தள வசதிகளை நிறுவுவதற்கு நீங்கள் உங்கள் சொந்த ஏற்பாட்டை செய்ய வேண்டும்.

NIT மற்றும் இந்த NOA உட்பட அனைத்து கடிதப் பரிமாற்றங்களும் ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். ஒப்பந்தத்தின் மற்ற அனைத்து விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும் மேலே மாற்றியமைக்கப்பட்ட அளவு தவிர மாறாமல் இருக்கும். உங்கள் மேற்கோளின் பிற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் இதன் மூலம் திரும்பப் பெறப்படுகின்றன.

ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்படுவதற்கு முன், உங்கள் படைப்புகளைத் தயாரிப்பதைத் தொடரவும்.

விலை அட்டவணை

பணியின் பெயர்: ""ஸ்வர்ண ஜெயந்தி மஞ்ச் ஆடிட்டோரியம்- ஓஎன்ஜிசி காலனி, காவேரி அசெட் இல் 5 வருட விரிவான ஏளம்சியுடன் கூடிய 100 KWp ஷெட் வகை ரூஃப் டாப் சோலார் ஆலையின் வடிவமைப்பு, விரிவான பொறியியல், கொள்முதல், வழங்கல், நிறுவுதல், சோதனை செய்தல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்."

எஸ். எண்	பொருள் விளக்கம்	அலகு	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (INR இல்)	GST உட்பட மேற்கோள் ஆஃபர் தொகை (-20 %)
A	ஸ்வர்ண ஜெயந்தி மஞ்ச் ஆடிட்டோரியத்தில் ஓஎன்ஜிசி காலனி, காவேரி அசெட்-ல் 100 KWp ஷெட் வகை கூரை மேல் சோலார் ஆலையின் வடிவமைப்பு, விரிவான பொறியியல், கொள்முதல், வழங்கல், நிறுவல், சோதனை மற்றும் ஆணையிடுதல். (இணைப்பு வேலை உட்பட) பின்வரும் கூறுகளுடன் தேவைக்கேற்ப முடிக்கப்பட்டது: a) புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள்/கல்லூரிகளில் வடிவமைப்பு போதுமான அளவு மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள கொட்டகை அமைப்பு ஏற்றுதல் திறன் ஆகியவை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். வரைதல் / ஆவணம் ONGC க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் (விரிவான பொறியியல் முன்) b) வடிவமைப்பு, முன்-பொறியியல் ஆய்வு, விரிவான பொறியியல். வரைதல் / ஆவணம் ONGC க்கு (பொருட்களை வாங்குவதற்கு முன்) சமர்ப்பிக்க வேண்டும். c) 100 KWp சோலார் பவர் பிளான்ட் (SPP) அனைத்துப் பொருட்களின் மோனோ கிரிஸ்டலின் SPP, இன்வெர்ட்டர் ஸ்ட்ரிங்க் கண்காணிப்பு மேலாளர், SPP இன் பேனல் கட்டுப்பாட்டு அலகு (பஃப் வகை அறை), சூரிய ஒளிமின்னழுத்தத்திற்கான IP65 சந்திப்பு பெட்டிகள், இணைப்பான் பெட்டிகளுடன் இன்வெர்ட்டரின் AC மின் உற்பத்தி மல்டி இன்வெர்ட்டர் அவுட்புட்	மொத்த தொகை		Rs 46,82,257.60

	கலவைக்கான சோலார் ஸ்ட்ரிங்ஸ் மற்றும் காம்பினர் ஜங்ஷன் பாக்ஸ், பி.வி மவுண்டிங்கிற்கான ஃபேப்ரிகேட்டட் கட்டமைப்புகள், சோலார் மாட்யூல் ஸ்ட்ரிங்குகளுக்கான எர்த்திங் ஏற்பாடு மற்றும் இன்வெர்ட்டர் மற்றும் லைட்னிங் அரெஸ்டர் ஃபேப்ரிகேஷன், போக்குவரத்து. d) அலுமினிய தொகுதி ஏற்ற அமைப்பு, ஏணி மற்றும் துணை ரயில் கட்டமைப்புகள், தொகுதி சுத்தம் செய்ய கூரையில் குழாய் ஏற்பாடு. கூரை மீது FRP பாதை இ) சப்ளை உட்பட சோலார் பேனல் நிறுவுதல் AC & DC பவர் சப்ளை கேபிள்கள், இன்வெர்ட்டர் ஸ்ட்ரிங் மானிட்டரிங் மேனேஜருக்கான எண்ட் டெர்மினேஷன்கள், சோலார் ஃபோட்டோவோல்டாய்க்கான IP65 ஜங்ஷன் பாக்ஸ்கள், சோலார் ஸ்ட்ரிங்க்களுக்கான காம்பினர் பாக்ஸ்கள் மற்றும் காம்பினர் ஜங்ஷன் பாக்ஸுடன் இன்வெர்ட்டரின் AC மின் உற்பத்தி. தற்போதுள்ள பிஎம்சிசி அறை மற்றும் புதிய சோலார் பவர் கட்டுப்பாட்டு அறையில் சோலார் பவர் கண்ட்ரோல் பேனலை நிறுவுதல் மற்றும் கேபிள் நிறுத்துதல். f) அனைத்து வேலை மற்றும் சோதனை முடித்தல் g). வரைதல் ஒப்புதல், நெட் அளவீடு / REAP மற்றும் மத்திய மின்சார ஆணையம் உள்ளிட்ட தொடர்பு செயல்பாடு தேவை. 100 KWp கூரையில் பொருத்தப்பட்ட சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை இணைத்து இயக்குதல்		Rs 58,52,822	
B	ஸ்வர்ண ஜெயந்தி மஞ்ச் ஆடிட்டோரியத்தில் ஒஎன்ஜிசி காலனி, காவிரி அசெட்டில் உள்ள 100 KWp ஷெட் வகையின் 5 வருட விரிவான AMC ரூப்டாப் சோலார் ஆலை.	மொத்த தொகை	Rs 4,95,884	Rs 3,96,707.20
படத்தில் உள்ள மொத்தத் தொகை(A+ B).			Rs 63,48,706	Rs 50,78,964.80
வார்த்தைகளில் மொத்தத் தொகை: ஐம்பது இலட்சம் எழுபத்து எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து நான்கு ரூபாய் எண்பது பைசா மட்டுமே				

Shei

LSTK பகுதி

(A) பொருள் செலவு:

வழங்கல் மற்றும் சேவை பின்வருவனவற்றிற்கு தனித்தனியாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும். இது ஒரு அறிகுறி பட்டியல் மட்டுமே

எஸ். எண்.	பொருள் விளக்கம்	அளவு. (குறிப்பு மட்டுமே) (a)	அலகு விகிதம் (ரூ.) (b)	ஜிஎஸ்டி உட்பட மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (ரூ.யில்)	GST உட்பட மேற்கோள் ஆஃபர் தொகை (-20 %)
1	சோலார் மாட்யூல்கள், சோலார் இன்வெர்ட்டர்கள், சோலார் கேபிள்கள், சோலார் ஜங்ஷன் பாக்ஸ்கள் மற்றும் 100 KWp அமைப்புக்கான அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு மற்றும் பிற நிறுவல் பொருட்கள் 100 KWp கூரை-மேல் சூரிய மின் உற்பத்தி நிலையத்தை நிறுவுதல், சோதனை செய்தல் மற்றும் இயக்குதல். வரைபட ஒப்புதல், தொடர்பு செயல்பாடு PSED மற்றும் மத்திய மின்சார ஆணையம் தேவை	1 unit	58,52,822	58,52,822	46,82,257.60
	மொத்தத் தொகை			58,52,822	46,82,257.60

Shan.

B) விரிவான AMC பகுதி:

எஸ். எண்.	பொருள் விளக்கம்	அளவு. (குறிப்பு மட்டுமே)	அலகு விகிதம் (ரூ.)	ஜிஎஸ்டி உட்பட மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (ரூ.யில்)	GST உட்பட மேற்கோள் ஆஃபர் தொகை (- 20 %)
B	பணியின் விரிவான நோக்கம், டெண்டர் ஆவணத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள் ஆகியவற்றின் படி ஒரு வருட உத்தரவாதக் காலத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த 05 ஆண்டுகளுக்கு விரிவான AMC க்கான கட்டணங்கள்				
1	விரிவான வருடாந்திர பராமரிப்பு - முதல் ஆண்டு	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
2	விரிவான வருடாந்திர பராமரிப்பு - இரண்டாம் ஆண்டு	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
3	விரிவான வருடாந்திர பராமரிப்பு - மூன்றாம் ஆண்டு	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
4	விரிவான வருடாந்திர பராமரிப்பு - நான்காம் ஆண்டு	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
5	விரிவான வருடாந்திர பராமரிப்பு - ஐந்தாம் ஆண்டு	1	99,176.80	99,176.80	79,341.44
	மொத்தத் தொகை			4,95,884	3,96,707.20

1	மொத்த EPC விலை	Rs 46,82,257.60
2	5 ஆண்டுகளுக்கு மொத்த AMC விலை	Rs 3,96,707.20
3	மொத்த ஒப்பந்த விலை	Rs 50,78,964.80

Shen

குறிப்பு:

1. மேலே உள்ள மொத்த ஆயத்த தயாரிப்பு விலையானது வரிகள், வரிகள், வரிகள், போக்குவரத்துக் கட்டணங்கள், காப்பீட்டுக் கட்டணங்கள், உள்ளூர் தங்குமிடம் ஆகியவற்றுடன் மட்டுப்படுத்தப்படாமல் அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
2. மேலே மேற்கோள் காட்டப்பட்ட LSTK விலை அதாவது பொருள் செலவு, சேவை செலவு, GST ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு ஒப்பந்தத்தின் 'சட்டத்தில் மாற்றம்' என்ற பிரிவைச் செயல்படுத்துவது.
3. வடிவமைப்பு அளவுகோல்களில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, விலை அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பொருள்/உபகரணம்/அமைப்புக்கான பொருள் செலவு மற்றும் சேவைகளின் விலையின் முறிவின் அடிப்படையில், வேலைகள் முடிந்தவுடன் திட்டத்தின் ஆயத்த தயாரிப்புச் செலவு சரிசெய்யப்படும். பொருட்கள்/உபகரணங்கள்/அமைப்புகளை நீக்குதல்.

S. Subramanian
04/11/2024

एस. सुब्रमणियन / S. SUBRAMANIAN
महाप्रबंधक (विद्युतीय) ई एस / GM (Electrical) - ES
ओ एन जी सी, कावेरी परिसम्पत्ति, कारैकाल
ONGC, Cauvery Asset, Karaikal

महोदय

श्री नंदीस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई।

पुरस्कार का अधिनिर्णय (NOA)

विषय: कार्य का अधिनिर्णय: ""स्वर्ण जयंती मंच सभागार- ओएनजीसी कॉलोनी, कावेरी एसेट में 5 साल के व्यापक AMC के साथ 100 किलोवाट शेड प्रकार के रूफ टॉप सौर संयंत्र का डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।"

- संदर्भ: (i) ओएनजीसी निविदा संख्या: VE1AC24005 दिनांक 11.09.2024
(ii) आज तक के सभी आगामी/अन्य संचार/पत्राचार लिखित रूप में

उपरोक्त निविदा कार्य के संदर्भ में, ओएनजीसी को स्वर्ण जयंती मंच पर 5 साल के व्यापक एएमसी के साथ 100 किलोवाट शेड प्रकार के रूफ टॉप सौर संयंत्र के डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम देने में खुशी हो रही है। ऑडिटोरियम- ओएनजीसी कॉलोनी, कावेरी एसेट।" एकमुश्त टर्नकी आधार (एलएसटीके) पर। एम/एस को. 'श्री नंदीस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु (इसके बाद ठेकेदार के रूप में संदर्भित) निम्नलिखित दर, नियम और शर्तों के साथ विषय कार्य के लिए:

1. मूल्य अनुसूची:

इस अनुबंध के लिए मूल्य अनुसूची इस एनओए के साथ संलग्न अनुसूची-बी के अनुसार होगी।

2. कार्य का दायरा, तकनीकी विशिष्टताएँ और एससीसी:

- कार्य के दायरे और विनिर्देश में आम तौर पर भौतिक, योजनाबद्ध लेआउट ड्राइंग, बिजली वितरण ड्राइंग तैयार करना और वैधानिक प्राधिकरण से केंद्रीय विद्युत नियमों के अनुसार 100 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है। इसके अलावा, कार्य का विस्तृत दायरा, तकनीकी विशिष्टताएँ और अनुबंध की एससीसी परिशिष्ट सहित निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-III (खंड-I) के अनुसार होगी।
- आपको दायरे के अनुसार उक्त कार्य के लिए विस्तृत निष्पादन ड्राइंग के लिए सर्वेक्षण करने के बाद प्रभारी अभियंता के परामर्श से योजनाबद्ध लेआउट और सिंगल लाइन आरेख तैयार करना होगा और अनुमोदन के लिए एनओए के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ओएनजीसी।
- आपको ओएनजीसी द्वारा अनुमोदन के लिए एनओए के 7 दिनों के भीतर साइट पर नियोजित गतिविधियों को कवर करने के लिए बार चार्ट प्रस्तुत करना होगा।

1. एलएसटीके अनुबंध की समाप्ति अवधि और एएमसी अनुबंध की अवधि:

(ए) एलएसटीके भाग

काम के दायरे, एससीसी, बोली दस्तावेजों के संशोधन आदि के अनुसार एलएसटीके परियोजना की अनुसूची पूर्ण होने की अवधि एनओए/एलओए/कार्य आदेश जारी करने या साइट सौंपने के 15वें दिन से 210 दिन होगी, जो भी बाद में हो (एलएसटीके-भाग)। समापन समय का विवरण (एसआईटीसी भाग) निविदा दस्तावेज़ देखें।

बी) व्यापक एएमसी भाग

सफल कमीशनिंग की तारीख से एक वर्ष की दोष देयता अवधि के बाद 5 वर्ष की व्यापक एएमसी।



1. भुगतान

सहायक दस्तावेजों के साथ चालान VIMS पोर्टल (<https://vims ONGC.co.in/>) के माध्यम से जमा/अपलोड किए जा सकते हैं, जो चालान जमा करने का पसंदीदा तरीका है। चालान (पीडीएफ डिजिटल रूप से कक्षा II/III हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित) और सहायक दस्तावेजों को विक्रेता कोड की मदद से लॉग-इन करके VIMS पोर्टल में अपलोड किया जा सकता है। (निविदा दस्तावेज देखें)

1. भविष्य निधि

ईपीएफ/बीमा के प्रेषण का प्रमाण चालान के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

1. प्रतिभूति जमा-

(i) एनईएफटी/आरटीजीएस/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर/इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा।

इस अनुबंध के तहत प्रदर्शन के लिए अनुबंध मूल्य का 10% यानी 4,68,226/- रुपये (केवल भारतीय रुपये चार लाख अड़सठ हजार दो सौ छब्बीस) के लिए। एलएसटीके भाग-(ए) के अनुसार आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग भाग। अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी परियोजना पूर्ण होने की अवधि 210 दिन + 12 महीने की वारंटी अवधि + 60 दिन यानी 04.08.2026 तक वैध होगी।

(ii) एएमसी के प्रारंभ होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, ठेकेदार एएमसी अनुबंध राशि के वार्षिक मूल्य के 10% के लिए एक नया पीबीजी प्रस्तुत करेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर/इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के रूप में 7,934 (केवल सात हजार नौ सौ चौंतीस रुपये) बैंक गारंटी बोली दस्तावेजों में दिए गए प्रदर्शन सुरक्षा फॉर्म में होगी। पीबीजी व्यापक एएमसी में प्रत्येक 1 वर्ष पूरा होने की समाप्ति की तारीख से 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।

1. अन्य नियम एवं शर्तें:

अनुबंध के अन्य सभी नियम और शर्तें विषय निविदा के अनुसार होंगी जिन्हें बाद के पत्राचार के अनुसार जारी किए गए स्पष्टीकरण/संशोधन के साथ पढ़ा जाएगा।

2. अनुबंध पर हस्ताक्षर

मानक प्रोफार्मा के अनुसार 100 रुपये (एक सौ रुपये) के मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर ओएनजीसी के साथ विस्तृत समझौते पर एनओए की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुरोध है कि वैध शक्ति रखने वाले अधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करें। इस कार्यालय को सूचित करते हुए, विस्तृत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए वकील का कार्यालय।

अनुबंध के तहत गतिविधियों को शुरू करने के उद्देश्य से, यह एनओए ओएनजीसी और एम/एस के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगा। श्री नंदीस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई।

1. अनुबंध का निष्पादन, कृपया जीएम (इलेक्ट), प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ओएनजीसी, नेरावी, कराईकल से संपर्क करें।

निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सभी प्रकार से कार्य पूरा करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ने पर जनशक्ति और मशीनरी को तैनात करना पड़ सकता है।

आपको परिवहन, साइट कार्यालय, स्टोर, जल आपूर्ति और बिजली की आवश्यकता आदि जैसी साइट सुविधाएं स्थापित करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

एनआईटी और इस एनओए सहित सभी पत्राचार समझौते का हिस्सा बनेंगे। उपरोक्त संशोधित सीमा को छोड़कर अनुबंध के अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। आपके कोटेशन के किसी भी अन्य नियम और शर्तों को वापस लिया जाता है।

कृपया अपने कार्यों की तैयारी के साथ आगे बढ़ें और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इस एनओए की प्राप्ति के बाद अपनी स्वीकृति का संकेत दें।

मूल्य अनुसूची

कार्य का नाम: "स्वर्ण जयंती मंच सभागार- ओएनजीसी कॉलोनी, कावेरी एसेट में 5 साल के व्यापक एएमसी के साथ 100 किलोवाट शेड प्रकार के रूफ टॉप सौर संयंत्र की डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।"

क्र.सं	विवरण	इकाई	अनुमानित राशि (रुपये में)	उद्धृत प्रस्ताव राशि (-20%)
क)	स्वर्ण जयंती मंच सभागार- ओएनजीसी कॉलोनी, कावेरी एसेट में 100 किलोवाट शेड प्रकार के रूफ टॉप सौर संयंत्र की डिजाइन, विस्तृत इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। (लियजनिंग कार्य सहित) आवश्यकतानुसार पूर्ण निम्नलिखित घटकों के साथ:- क) डिजाइन पर्याप्तता और मौजूदा शेड संरचना लोडिंग क्षमता प्रतिष्ठित संस्थानों/कॉलेजों में की जानी है। ड्राइंग/दस्तावेज ओएनजीसी को प्रस्तुत किया जाएगा (विस्तृत इंजीनियरिंग से पहले) ख) डिजाइन, प्री-इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, विस्तृत इंजीनियरिंग। ड्राइंग/दस्तावेज ओएनजीसी को प्रस्तुत किया जाएगा (वस्तुओं की खरीद से पहले)। ग) सभी सामग्रियों के 100 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र (एसपीपी) के लिए खरीद, मोनो क्रिस्टलीय एसपीपी, इन्वर्टर स्ट्रिंग मॉनिटरिंग मैनेजर, एसपीपी (पफ टाइप रूम) की पैनल नियंत्रण इकाई, सौर फोटोवोल्टिक के लिए आईपी 65 जंक्शन बॉक्स, कॉम्बिनेटर बक्से के साथ इन्वर्टर की एसी बिजली उत्पादन मल्टी इन्वर्टर आउटपुट संयोजन के लिए सोलर स्ट्रिंग्स और कंबाइनर जंक्शन बॉक्स के लिए, पीवी माउंटिंग के लिए फैब्रिकेटेड संरचनाएं, सोलर मॉड्यूल स्ट्रिंग्स और इन्वर्टर और लाइटनिंग अरेस्टर फैब्रिकेशन, परिवहन के लिए अर्थिंग प्रावधान। घ) एल्यूमीनियम मॉड्यूल माउंटिंग संरचना, सीढ़ी और सहायक हैंड रेल संरचनाएं, मॉड्यूल की सफाई के लिए छत में पाइपलाइन प्रावधान। छत पर एफआरपी मार्ग ङ) सौर पैनल की स्थापना, जिसमें एसी और डीसी बिजली आपूर्ति केबलों की आपूर्ति और विछाने, इन्वर्टर स्ट्रिंग मॉनिटरिंग मैनेजर के लिए अंतिम समापन, सौर फोटोवोल्टिक के लिए आईपी 65 जंक्शन बॉक्स, सौर स्ट्रिंग्स और कॉम्बिनेटर जंक्शन बॉक्स के लिए कॉम्बिनेटर बॉक्स के साथ इन्वर्टर की एसी बिजली उत्पादन शामिल है। मौजूदा पीएमसीसी कक्ष और नए सौर ऊर्जा नियंत्रण कक्ष में सौर ऊर्जा नियंत्रण पैनल की स्थापना और केबल समाप्ति। च) सभी कार्य पूरा करना और परीक्षण करना छ) आवश्यकतानुसार ड्राइंग अनुमोदन, नेट मीटरिंग/आरईएपी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सहित संपर्क गतिविधि। 100 KWp छत पर लगे सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र को जोड़ना और चालू करना।	एकमुश्त रकम	रुपये- 58,52,822/-	रुपये 46,82,257.60
ख)	स्वर्ण जयंती मंच सभागार- ओएनजीसी कॉलोनी, कावेरी एसेट में 100 किलोवाट शेड प्रकार के रूफ टॉप सौर संयंत्र की 5 साल की व्यापक एएमसी।	एकमुश्त रकम	रुपये-4,95,884/-	रुपये 3,96,707.20/-
कुल राशि (ए+बी)			रुपये 63,48,706/-	रुपये 50,78,964.80/-
शब्दों में कुल राशि: पचास लाख अठहत्तर हजार नौ सौ चौसठ रुपये और अस्सी पैसे मात्र				

[Signature]

एलएसटीके भाग:

(अ) सामग्री लागत:

निम्नलिखित के लिए आपूर्ति और सेवा पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। यह केवल सांकेतिक सूची है और बोलीदाता आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है।

क्र.सं	विवरण	मात्रा. (केवल सांकेतिक) (अ)	इकाई दर (रुपये. मे) (ब)	अनुमानित राशि जीएसटी सहित (रुपये. मे)	जीएसटी राशि सहित उद्धृत प्रस्ताव (-20 %)
अ)	100 KWp सिस्टम के लिए सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर, सोलर केबल, सोलर जंक्शन बॉक्स और इसके अनुरूप संरचनात्मक और अन्य स्थापना सामग्री। 100 किलोवाट रूफ-टॉप सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग। आवश्यकतानुसार ड्राइंग अनुमोदन, संपर्क गतिविधि पीएसईडी और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण	1 इकाई	58,52,822/-	58,52,822/-	रुपये 46,82,257.60/-
	Total Amount			58,52,822/-	46,82,257.60/-

ब) व्यापक AMC भाग:

क्र.सं	विवरण	मात्रा. (केवल सांकेतिक) (अ)	इकाई दर (रुपये. मे) (ब)	अनुमानित राशि जीएसटी सहित (रुपये. मे)	जीएसटी राशि सहित उद्धृत प्रस्ताव (-20 %)
ब)	निविदा दस्तावेज़ में दिए गए कार्य के विस्तृत दायरे, तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार एक वर्ष की वारंटी अवधि के सफल समापन के बाद 05 वर्ष के लिए व्यापक एएमसी के लिए शुल्क				
क	व्यापक वार्षिक रखरखाव - प्रथम वर्ष	1	99,176.80/-	99,176.80/-	79,341.44/-
ख	व्यापक वार्षिक रखरखाव - दूसरा वर्ष	1	99,176.80/-	99,176.80/-	79,341.44/-
ग	व्यापक वार्षिक रखरखाव - तीसरा वर्ष	1	99,176.80/-	99,176.80/-	79,341.44/-
घ	व्यापक वार्षिक रखरखाव - चौथा वर्ष	1	99,176.80/-	99,176.80/-	79,341.44/-
ङ	व्यापक वार्षिक रखरखाव - पांचवा वर्ष	1	99,176.80/-	99,176.80/-	79,341.44/-
	कुल राशि			4,95,884/-	3,96,707.20/-

क	कुल EPC मूल्य	रुपये 46,82,257.60/-
ख	5 वर्षों के लिए कुल AMC मूल्य	रुपये 3,96,707.20/-
ग	कुल अनुबंध मूल्य	रुपये 50,78,964.80/-

नोट:

1. उपरोक्त एकमुश्त टर्नकी कीमत कार्य के पूर्ण दायरे के लिए करें, शुल्कों, लेवी, परिवहन शुल्क, बीमा शुल्क, स्थानीय आवास और बोर्डिंग शुल्क, यदि कोई हो, तक सीमित न होकर सभी समावेशी होनी चाहिए। ओएनजीसी द्वारा कोई अन्य शुल्क, कर, लेवी आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, पेरुपेयोनेल टैक्स उद्धृत दरों के भीतर बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। दरें अनुबंध आदि की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रहेंगी। हालांकि 5 साल के लिए एएमएस अनुबंध की कीमत भी उपरोक्त एलएसटीके कीमत में शामिल है।
2. उपरोक्त उद्धृत एलएसटीके मूल्य का ब्रेक-अप अर्थात सामग्री लागत, सेवा लागत, जीएसटी पर विचार और अनुबंध के 'कानून में बदलाव' खंड के संचालन के लिए।
3. परियोजना की टर्नकी एकमुश्त लागत को डिजाइन मानदंड, अतिरिक्त सामग्री के बिल में परिभाषित मूल्य अनुसूची में दिए गए प्रत्येक आइटम/उपकरण/प्रणाली के लिए सामग्री लागत और सेवा लागत के ब्रेक के आधार पर कार्य पूरा होने पर समायोजित किया जाएगा। वस्तुओं/उपकरणों/प्रणालियों का विलोपन।

Disclaimer:- NOA Translated and issued in Three languages English, Tamil and Hindi. If any discrepancy in translation, English version is final.

S. Subramanian
04/11/2024

एस. सुब्रमणियन / S. SUBRAMANIAN
महाप्रबंधक (विद्युतीय) ई एस / GM (Electrical) - ES
ओ एन जी सी, कावेरी परिसम्पत्ति, कारैकाल
ONGC, Cauvery Asset, Karaikal