

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
NH-CIRCLE, PWD, LUCKNOW, UTTAR PRADESH
NIRMAN BHAWAN, 96- M.G. MARG, LUCKNOW-226001(U.P.)

No: 2020 /702C(7)-NH Circle/23-24

Date- 31 .05.2025

Tender Cancellation

Bid No.: 1136/702C(7)-NH Circle/23-24 dt 24.03.2025

Sub.:- Short Term Maintenance of NH - 227 B (Pkg-1,2 &3) in the state of Uttar Pradesh. Cancel Tender-Reg.

Ref.(1):- Executive Engineer, NH Division, PWD, Basti letter no.885/Nivida dt 30.05.2025.

As per recommendation by EE, NH Division, PWD, Basti vide letter as ref.(1), the Bid invited vide NIT No.:- 1136/702C(7)-NH Circle/23-24 dt 24.03.2025 (Tender ID -2025_MoRTH_854362_1) of this Office for subject cited work is hereby cancelled.


(Praveen Kumar)
Superintending Engineer

Copy for information & necessary action to:

1. CE-RO, MoRTH, Lucknow. (Email:rolkorth@gmail.com)
2. CE (NH) UPPWD, Lucknow. (Email:cenhpwd@gmail.com)
3. EE, NH Division, PWD, Basti (Email:nhpwdbasti@gmail.com)

Superintending Engineer

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highways Division
लो0नि0वि0, बस्ती-272001
UPPWD, Basti-272001



महाराणा प्रताप तिराहा, निकट जज कालोनी
, बस्ती-272001
Maharana Pratap Tiraha
Near Judge's colony, Basti
E-mail: nhpwdbasti@gmail.com

पत्रांक:- 866/निविदा

दिनांक: 30.05.2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
रा0मा0 वृत्त, लो0नि0वि0
लखनऊ।

विषय: Short Term Maintenance of NH-227B (Pkg-1,2, and 3) in the State of Uttar Pradesh. (Job No.-CE-RO/LKO/STM/NH-227B/Pkg-1,2,3/Basti Division/2024-25/02) Dated 18-03-2025) **Reg: कार्य की निविदा निरस्त करने के सम्बन्ध में।**

- सन्दर्भ:** 1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पत्रांक- CE-RO/ LKO / STM / NH-227B/Basti Division /2024 -25/02/2417, दिनांक-18.03.2025 (Job No.-CE-RO/LKO/STM/NH-227B/Pkg-1,2,3/Basti Division/2024-25/02) Dated 18-03-2025)
2. N.I.T.No-1136/702C(7)-NH Circle/2023-24, दिनांक-24.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति मंत्रालय के संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्रदान की गयी थी। निविदा आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमोंक-2 द्वारा ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आमंत्रित की गयी थी।

1. उल्लेखनीय कि रा0मा0 सं0-227बी (चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग) के पैकेज-1 एवं 3 को कार्य प्रारम्भ की तिथि स्वीकृति के समय निर्गत नहीं थी जिस कारण अनुरक्षण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी तत्समय रा0मा0 सं0-227बी (चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग) के पैकेज-1 एवं 3 के Preconstruction Activities का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण न होने के कारण कार्य प्रारम्भ की तिथि निर्गत नहीं की गयी थी। परन्तु उक्त पैकेज-1 एवं 3 के Preconstruction Activities का कार्य 02/03 माह के अन्दर 90 प्रतिशत पूर्ण किया जाना सम्भावित था। तदनुसार ही उक्त अवधि के मरम्मत कार्य को STMC के आगणन में सम्मिलित किया गया था। वर्तमान में पैकेज-1 एवं 3 के कार्य प्रारम्भ की तिथि क्रमशः 28.05.2025 एवं 19.05.2025 निर्गत की जा चुकी है। अनुबन्ध के अनुसार अब इन भागों पर मरम्मत कार्य EPC Contractor द्वारा ही किया जायेगा जिससे उक्त भाग हेतु अब STMC के अन्तर्गत मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

2. इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना कि उक्त मार्ग के पैकेज-1 लम्बाई 29.50 किमी0 , पैकेज-2 लम्बाई 13.30 किमी0 एवं पैकेज-3 लम्बाई 27.00 किमी0 के सापेक्ष रू0 90.81 लाख की स्वीकृति प्राप्त है एवं पैकेज-1 व 3 की लम्बाई तथा लागत हटा दिये जाने के बाद पैकेज-2 हेतु आमंत्रित निविदा की लागत 70.95 लाख को कुल लम्बाई के सापेक्ष Re-appropriate करने पर पैकेज-2 की लम्बाई 13.30 किमी0 हेतु मात्र लगभग रू0 10.00 लाख लागत ही शेष आती है।

3. चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग के पैकेज-2 की अधिकतम लम्बाई नदी का किनारा या कछार क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा ऋतु में कटान तथा मार्ग क्षतिग्रस्त होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस कारण से पैकेज-2 में वर्षा ऋतु से पहले, वर्षा ऋतु में एवं वर्षा ऋतु के पश्चात् निरन्तर मरम्मत कार्य करने की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। जिस हेतु आमंत्रित निविदा के समानुपातिक लागत में अनुरक्षण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

4. चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग का पैकेज-2 के मरम्मत की पृथक से आगणन की लागत अनुमानतः 30-35 लाख होगी जो पूर्व में प्रेषित आगणन की लागत रु0 90.81 लाख से काफी कम है। इससे पैकेज-2 हेतु अलग से पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है तो अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त होने की सम्भावना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार उल्लिखित बिन्दुओं के दृष्टिगत इस खण्ड के अन्तर्गत चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग हेतु STMC के अन्तर्गत सन्दर्भित NIT द्वारा आमंत्रित निविदा को निरस्त करने का कष्ट करें।


(एस0के0 वर्मा)
अधिशायी अभियन्ता

पत्रांक:- 866/निविदा

दिनांक: 30.05.2025

प्रतिलिपि:- 1. सहायक अभियन्ता-I / II, रा0 मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पैकेजों पर सम्बन्धित ठेकेदार से सम्पर्क कर मार्ग को सुगम रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा पैकेज -2 के मरम्मत हेतु आगणन प्रेषित कराते हुए निविदा लगाया जाना सुनिश्चित करायें।
2. सम्बन्धित अवर अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।


अधिशायी अभियन्ता